



**KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon 3521974 Faksimili 3521985

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK-23/PPK.KPPIP/PMO/03/2024

Paket Pekerjaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : Hotma Gideon/198310232019021002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPPIP
Alamat : Gedung Pos Ibukota Lt.6, Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta 10710
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SP Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN Nomor: SP-23/PPK.KPPIP/PMO/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 , bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. Insivia Partners Indonesia
Alamat : District 8, Treasury Tower Lt. 6 Unit F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN;
2. Tanggal mulai kerja: 01 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SP;
4. Waktu penyelesaian: selama 10 (sepuluh) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024;

5. Denda: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

6. Hasil Pekerjaan:

No	Output/Deliverable	Jadwal Penyerahan
1.	Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO	2 minggu setelah kontrak ditandatangani
2.	Laporan Kegiatan <i>Capacity Building</i>	Akhir Bulan kegiatan diadakan
3.	Laporan periodik dukungan tim PMO	Minggu awal dibulan berikutnya
4.	Laporan Presiden PSN	Akhir Bulan Juli (Semester 1) dan Akhir Kontrak (Semester 2)
5.	Laporan Semester PSN	Akhir Bulan Juli (Semester 1) dan Akhir Kontrak (Semester 2)
6.	Laporan Final Kegiatan	Akhir Kontrak
7.	Laporan <i>Project Completion Report</i>	Akhir Kontrak
8.	Kajian Infrastruktur terkait PSN	Akhir bulan ke-6 setelah kontrak ditandatangani
9.	Laporan Media Monitoring PSN	Minggu awal dibulan berikutnya

Jakarta, 01 Maret 2024

Untuk dan atas nama Sekretariat KPPIP,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penandatangan Kontrak



Hotma Gideon
Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPPIP
NIP. 198310232019021002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa



Mohamad Jeffry Giranza
Direktur



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Pos Ibukota Lt.6, Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3857757; Fax. 021 - 3511524

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No. : BAST-01/D.IV.M.EKON.2491/01/2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (01-01-2024), bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gd. Pos Ibu Kota Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan serah terima dan penanda awal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode bulan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh:

I. Nama : Junita Roemawi
Jabatan : Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia,
Alamat : Jl. Banda No. 30, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

telah melaksanakan penyerahan pekerjaan Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) untuk periode bulan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sebanyak 1 paket sesuai rincian sesuai spesifikasi yang diminta kepada:

II. Nama / NIP : Edi Sugito /198309132006021001
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Tata Kelola selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2491 Deputi Bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Alamat : Gd. Pos Ibu Kota Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

sebagaimana sesuai Perjanjian Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) No: PERJ-01/D.IV.M.EKON.2491/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama di Jakarta.

PIHAK PERTAMA
a.n. PT Pos Properti Indonesia

Junita Roemawi
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan 2491

Edi Sugito
NIP 198309132006021001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Pos Ibukota Lt.6, Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3857757; Fax. 021 - 3511524

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No. : BAST-02/D.IV.M.EKON.2491/02/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (15-02-2024), bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gd. Pos Ibu Kota Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta Pusat, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang telah digunakan selama 1,5 bulan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode bulan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh:

I. Nama : Junita Roemawi
Jabatan : Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia,
Alamat : Jl. Banda No. 30, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

telah menyelesaikan dokumen administrasi sehingga dapat dilanjutkan pembayaran terkait pekerjaan Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) untuk periode bulan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sebanyak 1 paket sesuai rincian sesuai spesifikasi yang diminta kepada:

II. Nama / NIP : Edi Sugito /198309132006021001
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Tata Kelola selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2491 Deputi Bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Alamat : Gd. Pos Ibu Kota Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

sebagaimana sesuai Perjanjian Pengadaan Sewa-Menyewa Ruang Kantor (*Full Furnished*) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491) No: PERJ-01/D.IV.M.EKON.2491/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama di Jakarta.

PIHAK PERTAMA
a.n. PT Pos Properti Indonesia 8

Junita Roemawi
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan 2491

Edi Sugito
NIP 198309132006021001